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ALMAKO

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

ADAPTACIA POMIESZCZENIA W BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13 W
KOWALEWIE POMORSKIM NA POTRZEBY GABINETU
SPECJALISTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

87-410 KOWALEWO POMORSKIE UL. MARII KONOPNICKIEJ 13

INWESTOR:

GMINA KOWALEWO POMORSKIE UL. MARII KONOPNICKIEJ 13 87-410 KOWALEWO POMORSKIE

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

UWAGA: Do wszystkich uzytych norm w dokumentacji projektowej, przedmiarze, kosztorysie inwestorskim oraz
szczeg6towej specyfikacji technicznej dopuszcza sie stosowaé normy réwnowazne

Torun, Pazdziernik 2024r.




SPIS TRESCI

SPIS TRESCI

1. SSTEO1-ROBOTY ELEKTRYCZNE




ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
1. czeS€ OGOLNA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

ADAPTACJA POMIESZCZENIA W BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13 W KOWALEWIE POMORSKIM NA POTRZEBY
GABINETU SPECJALISTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie robét
ogdlnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania iodbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem rob6t wymienionych p pkt. 1.1.

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim na
potrzeby gabinetu specjalistycznego dla przedszkola publicznego.

Podstawg wykonania przedmiotu zamdwienia s3 warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki techniczne
okreslone w:

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy —
Prawo zamowien publicznych oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) — wejscie w zycie 1 stycznia
2021r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczernstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966)




1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktdrych koniecznos¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas wykonania robot
podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:
a) Woykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacja ruchu.
b) Montaz i demontaz zabezpieczen.
€) Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robdt budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robot tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

=  Przygotowanie terenu,

= Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani, drenazu itp.,
=  Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

= Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

= Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadac¢ Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Niniejsza specyfikacja techniczna zobowigzuje Wykonawce do wykonania prac towarzyszacych, niezbednych do
wykonania robét podstawowych i przekazania obiektu do uzytkowania.

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

a) Opracowanie dokumentacji robot tymczasowych.

b) Prace porzadkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddw.

c) Koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do ponownego
wbudowania.

d) Dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot.

e) Opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.

f) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

g) Inne, wyzej niewymienione, wymagane przepisami prawa oraz wynikajgce z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. LOKALIZACJA BUDOWY | INFORMACJA OGOLNA

a) Adres terenu objetego inwestycja.

87-410 KOWALEWO POMORSKIE UL. MARII KONOPNICKIE) 13
1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz
dokumentacje projektows i specyfikacje techniczne w formie drukowanej oraz komplet dokumentacji i specyfikacji w
wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:
+ Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z aktualnym na czas petnienia obowigzkow

zaswiadczeniem o wpisie do rejestru lIzby Inzynierow Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow.




1.4.3. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po
nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony zInspektorem
/Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.5. DOKUMENTY BUDOWY
1.4.5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program
Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) Czesc ogdlng opisujgca:
= organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
= BHP,
=  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
=  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
= sposoOb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

b) Czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdt:
= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
=  rodzajeiilos¢ sSrodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
=  metode magazynowania materiatow,
= sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
= sposoOb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
= sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,
= sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.




1.4.5.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt podstawowych zawartych w przedmiarze robét,
przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
wpisuje sie je do ksigzki obmiardw.

1.4.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyze;j:

=  Pozwolenie na budowe,

= Protokoty przekazania terenu budowy,

=  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
=  Protokoty odbioru robét,

= Protokoty z narad i ustalen,

=  Korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0séb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdédw i drég dojazdowych,
= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
=  mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robdét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdd ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji roboét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.9. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.




Inspektor nadzoru / Kierownik bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg,
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji
okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nadzoru/ Kierownik, nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét wten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
zatozen wynikajacych z opracowanego planu BIOZ.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz.
1650 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan,
analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych
krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach
budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktdrych wtasciwosci rdznig sie od okreslonych we witasciwe;j
przedmiotowo Polskiej Normie.




Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakonczony wydaniem
certyfikatu (albo odmowg) przez akredytowang jednostke certyfikujgcy.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca, przyznajacy
okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z
zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany
zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga — niepodlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskag Normga, aprobatg
techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe, (jezeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego) wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych, sktadajaca sie z elementéw okreslonych przepisami prawa.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez witasciwy organ w
sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron. Pod pojeciem dziennika budowy nalezy takze rozumieé dziennik rozbiérki lub
dziennik montazu.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére bedg
petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i
dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci
wykonania robét. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i
udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisdw dotyczacych przebiegu budowy
odpowiada kierownik budowy.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym uczestnikiem procesu
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy z
uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor jest obowigzany zawiadomic o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych trwajacych dtuzej
niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 oséb albo, na ktérej planowany zakres robdt przekracza
500 osobodni.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, upowazniony przez
inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze wykonywanie innych czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 u stawy Prawo budowlane.

Ksigzka obmiaru robdét — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopig) rzeczywistego obmiaru robdt budowlanych,
podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilo$ciowych oraz zasadzie
wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania
wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Zapisow do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a
zgodnos¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzor budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Nadzér inwestorski — nadzér nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia
budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Nadzér inwestorski polega na
reprezentowaniu interesow inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét,
udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych swiadczen
rzeczowych. Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w
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odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy
inwestora.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdét albo obliczenia wartosci robot dodatkowych,
nieobjetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich robot
zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy s objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona $rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie rownowagi przyrodniczej przez racjonalne
ksztattowanie srodowiska i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym
wptywom na Srodowisko, powodujgcym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub
charakteru elementéw przyrodniczych, przywracanie do stanu wiasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, a
takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzed technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie rowniez odbidér czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany, jako odbiér
,koncowy”.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — umieszczone na terenie budowy, w
sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem, zawierajgce informacje dotyczgce przewidywanego rozpoczecia i
zakonczenia wykonywania robdét budowlanych, maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w
poszczegdlnych okresach, informacje dotyczgce planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody i sposoby
wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz
warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robét budowlanych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robét wynikajgcych z zakresu
robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i
kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczace wtasciwosci
materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslenie zakresu prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi na wysokos$ci umozliwiajgcej jej odczytanie. Tablica powinna mie¢ wymiary 90x70cm, z6tte tto i
czarne napisy o wysokosci, co najmniej 4cm, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujace budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego
nadzor autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Usterki — uchybienia, w jakosci robdt i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy,
przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdiniej — przed podpisaniem protokotu
odbioru.

Uczestnicy procesu budowlanego — inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub
kierownik robét. Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne
wykonanych robdét budowlanych lub dostarczonych wyroboéw, ktére zmniejszajg ich wartosé lub uzytecznos¢ ze wzgledu
na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany
wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.
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1.7.1. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy bedzie zawiera¢ projekt budowlany, objety zgtoszeniem robdt, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki, opisy i obliczenia, stuzgce realizacji obiektu, dzienniki montazu oraz
pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje budowy: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja budowy, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian,
poprawek i uzupetnien.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie bedg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjg techniczng.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne
wydane przez wiadze centralne imiejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/
Kierownika.

1.7.4. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. ZNALEZISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym nalezy, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2067), przy
uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie
zawiadomi¢ o znalezisku wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a gdy to jest niemozliwe, prezydenta
miasta. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos$é kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WEASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i
ST.

Zastosowane materialty muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji
techniczne;j.

2.1.2. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta
w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIAtOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub
wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce oprdcz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajgce
sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi
dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego
materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez wykonawce
odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktérych
niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdow. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposdb prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢é do powaznych uszkodzen
przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkdw transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw
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technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z
art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej
skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku
na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z
jakos$ci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggngé parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze
spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametréw technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci
lub uszkodzern dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstac¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia
ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej
jakosci wykonania wyrobdéw (towardw, urzgdzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzgdzenia),
tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa
winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktécié ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych
rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt.
Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen iinnych dostaw nie moga obcigzaé
zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i
odszkodowan, jakie wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKtADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddéw, mniejszej niz:

- 3m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

- 5m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

- 10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,

- 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,

- 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w sposéb
wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykonac¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do

rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw
- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych 10
warstw.

Odlegtos¢ stosdw nie powinna byé mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw Iub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatow i wyrobdw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym ijako$ciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i
parametrami wytwaorcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnosé korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
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innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
Sposob przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi
wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych
warunkdéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/
Kierownika, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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5.2. SZCZEGOLOWE DANE | WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczne w zakresie zagospodarowania terenu zwigzane z
zadaniem remontu i przebudowy segmentu ,,C” budynku Szkoty Podstawowej w Ztejwsi Wielkiej w ramach zadania:
Termomodernizacja segmentu ,,C’ budynku szkoty podstawowej w Ztejwsi Wielkiej.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynku szkoty podstawowej powstat w poczgtkowych latach XX wieku. Zostat rozbudowany o dodatkowy budynek
szkolny (segment ,,C”) i tacznik w latach 80 XX wieku oraz w latach 90 XX wieku o sale gimnastyczng wraz z tgcznikiem.
Aktualnie budynek sktada sie trzech segmentdéw potgczonych 2 tacznikami. Segment ,A” stanowi pierwotny budynek
szkolny, segment ,,C” to pierwsza rozbudowa budynku o dodatkowe sale lekcyjne, segment ,D” stanowi wykonana
najpdzniej sala gimnastyczne z zapleczem i tgcznikiem.

Segment ,,C” bedacy przedmiotem projektowanej termomodernizacji znajduje sie w centrum kompleksu. Jest obiektem
4 kondygnacyjnym, uwzgledniajac piwnice oraz poddasze nieuzytkowe. Zostat wykonany w technologii tradycyjnej, o
$cianach murowanych z betonu komdrkowego oraz cegly ceramicznej petnej o zmiennej grubosci. Stropy budynku w
postaci prefabrykowanych ptyt kanatowych. Dach o konstrukcji drewnianej, nachyleniu 45°, kryty ptytami eternitu
falistego.

OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego projektuje sie remont i przebudowe segmentu ,,C” budynku Szkoty
Podstawowej w Ztejwsi Wielkiej w ramach zadania: Termomodernizacja segmentu ,,C” budynku szkoty podstawowej w
Ztejwsi Wielkiej wraz z pracami towarzyszacymi. Projektowane prace polegaty beda na ociepleniu scian zewnetrznych i
fundamentowych budynku, wykonaniu nowej wyprawy tynkarskiej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu i
remoncie dachu z wymiang pokrycia oraz wykonaniu prac towarzyszgcych zamierzeniu.

W zakresie robot zewnetrznych - nie przewiduje sie.
W zakresie robot wewnetrznych opracowanie obejmuje:

» Wykonanie jednej sciany dziatowej oddzielajgcej $luze z umywalkami od korytarza.

* Wybicie dwdch otwordw drzwiowych, jednego w Scianie podtuznej konstrukcyjnej drugiego w $cianie oddzielenia
pozarowego, wykonanie dwdch nadprozy stalowych.

» Wstawienie nowych drzwi w wykonanych otworach El 60 ( drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego w catosci
przeszklone ).

» Demontaz istniejgcych drzwi p.poz. EI60.

* Montaz nowych drzwi p.poz. El 60 z elektrozaczepem, ze skrzydtami nie kolidujacymi z projektowanymi drzwiami.
» Zamurowanie jednego otworu drzwiowego w $cianie dziatowej.

» Wykonanie nowej podtogi w gabinecie specjalistycznym i korytarzu.

» Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanym pomieszczeniu.

» Wykonanie instalacji elektryczne;.

» Wykonanie robot wykonczeniowych ( uzupetnianie tynkéw podtogi, wymalowanie pomieszczen ).

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji ( dotyczy zakresu opracowania )
Powierzchnia zabudowy ( zakresu opracowania - parter) - 38,00m2
Powierzchnia wewnetrzna: ( zakresu opracowania - parter ) - 31,00m2
Powierzchnia uzytkowa ( zakresu opracowania — parter ) - 21,60m2

Wysokos¢ w najwyzszym punkcie ( catego budynku ) - 9,67m

Kubatura ( zakresu opracowania ) - 120,00m3

Liczba kondygnacji ( catego budynku ) - 3

Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia w/w danych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
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badan materiatdw oraz roboét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg przetargowa i SST. Moze rowniez zlecié,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACIJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Ponadto materiaty muszg spetnia¢ wymagania i posiadaé¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w tresci
niniejszej specyfikacji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALtOW

- Obliczanie ilosci elementow lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku
przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnos¢ wpisywania wymiaréw: szerokosé,
dtugosé, wysokosc ilosé,

- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny), jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj,

- llosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,

- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugo$¢ pomnozona przez srednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletéw)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie,
lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg.
instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych pfatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
/Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

- Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos$é i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakorczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowgq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokét odbioru ostatecznego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z specyfikacjg techniczng,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektows,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYINY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg urzgdzen w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw oraz strat, a

takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W cenie robdét podstawowych nalezy ujgé¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do wykonania
robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy —
Prawo zamowien publicznych oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) — wejscie w zycie 1 stycznia
2021r.
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzgdzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczernstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzes$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

20



SPECYFIKACJE SZCZEGOtOWE

SST E—01 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania iodbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robét zwigzanych wykonaniem :
INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robot.

projektuje sie nastipujgce instalacje elektryczne wewnetrzne:

- instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych 1 fazowych 230v
- instalacje awaryjng i ewakuacyjna

- instalacje dedykowana 230v (zasilanie komputeréw)

- instalacje strukturalng LAN

- instalacje alarmowg wtamania

- instalacje sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP)

- instalacje zasilania urzadzen

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sktad instalacji elektrycznej lub urzgdzenia, ktory
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢é pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciggow rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

. przepusty kablowe i ostony krawedzi,
. drabinki instalacyjne,

. koryta i korytka instalacyjne,

. kanaty i listwy instalacyjne,

o rury instalacyjne,

. kanaty podtogowe,

o systemy mocujace,

. puszki elektroinstalacyjne,

. koncowki kablowe, zaciski i konektor

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne
itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

21



Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechanicznj itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i pofaczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku Zrédet swiatta, ochrony Zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
Srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych (
bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia witasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet Swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwdéd instalacji elektrycznej — zesp6t elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zréditem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podfoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

—kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

—montazu uchwytow do rur i przewodow,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodoéw,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Cze$¢é Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych tzn. materiatdéw nie gorszych niz okresSlone w
dokumentacji i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku
elementow wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatoéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisdw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

System ochrony od porazen

Jako srodek ochrony od porazen prgdem elektrycznym projektuje sie samoczynne szybkie wytgczenie zasilania
,instalacja odbiorcza w ukfadzie sieciowym TN-S. wraz z zastosowaniem polaczern wyrdwnawczych , oraz wytgcznikéw
réznicowo- prgdowych.

Instalacje odbiorczg 1 faz. Wykonac jako 3 - przewodowa , instalacji 3 faz. Wykonac jako 5 - przewodowg
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Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych 1faz.

Dla zasilania oswietlenia i gniazd wtykowych projektuje sie oddzielne obwody wyprowadzone z wolnych wylgcznikow w
istniejqcej rozdzielnicy R 1.1. usytuowanej w korytarzu.

Instalacja obejmuje obwody oswietleniowe, i obwody gniazd wtyk. 1faz. przeznaczonych do zasilania odbiornikéw
powszechnego uzytku oraz zamontowanych zgodnie z technologia i wyposazeniem projektowanych pomieszczen.
Projektuje sie instalacje oswietlenia ogdlnego, instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym YDYp
3x1,5mm?2 , uktadanym pod tynkiem w pomieszczeniu adaptowanym, oraz w istniejgcych korytkach kablowych w
korytarzu.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1 faz. 230v nalezy wykonaz przewodem kabelkowym YDYp 3x2,5mm2 , uktadanym pod
tynkiem oraz w istniejecych korytkach kablowych w korytarzu.

Proponuje sie zastosowac oprawy oswietleniowe ze zrédtami swiatta typ LRD, docelowo doboru opraw dokona inwestor
wg projektu wystroju wnetrz.

Osprzet montowac na wysokosci :

- gniazda wtyczkowe - 0,3m od posadzki,

-tgczniki - 1,1m od posadzki

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ przewodem YDYp 4xl,5mmz2, jako wpinka do projektowanej
instalacji oswietlenia ogdlnego.

Dla oswietlenia awaryjnego zastosowac oprawy wbudowane ze zrédem Swiattfa typu LED

Dla oswietlenia ewakuacyjnego zastosowaé oprawy kierunkowe nascienne ze zrédtem swiatta typ LED, montowane nad
drzwiami.

Instalacja dedykowana 230v (komputery)

Dla zasilania stanowiska komputerowego projektuje sie obwdd dedykowany 230v, ktéry wyprowadzic¢ z wolnego
wytacznika w rozdzielnicy RK 1.1, przewodem YDYp 3x2,5mm?2, uktadanym w korytarzu w istniejgcym korytku kablowym
oraz pod tynkiem w pomieszczeniu adaptowanym. Obwod zakonczy¢ dedykowanym gniazdem wtyczkowym 230 V typ
DATA

Instalacja strukturalna LAN

Instalacje strukturalne LAN wykona¢ przewodem SFTP 4x2x0,56kat.7(23AGW), wyprowadzonym z Lokalnego Punktu
Dystrybucyjnego (LPD1) zlokalizowanego w piwnicy pomieszczenie -1.32. Obwadd zakonczy¢ gniazdem RJ45 w
pomieszczeniu adaptowanym

Instalacja alarmowa

Instalacja sygnalizacji alarmu wtamania wykona¢ przewodem YTDY6x08m, wyprowadzonym z modulu centralki
sygnalizacji wtamania zlokalizowanej na parterze w pomieszczeniu 1.13.

Obwod zakonczy¢ czujkg ruchu dualng PIR typ Premier Cpmact XT w pomieszczeniu adaptowanym

Instalacja SAP

Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) wykonaé przewodem YnTKSY 2x0,8, jako wpinka w istniejgca linie dozorowg
od czujki nr D1.2.12.19, zlokalizowanej w korytarzu.

Linie dozorowa uklada¢ w korytkach kablowych lub na uchwytach certyfikowanych do pomieszczen adaptowanych jako
linia promieniowa.

W pomieszczeniach adaptowanych zamontowac czujki dymu wielostanowe-adresowalne typ DUT-6046, w gniazdach
typ G-40.

W zwigzku ze zmiang kierunku otwierania drzwi pozarowych w korytarzu nalezy przenies¢ istniejgcy trzymak drzwiowy
na drugg strone korytarza, brakujaca czes¢ obwodu wykonac¢ przewodem YDYp 3x2,5mm?2 jako przedtuzenie od
istniejqcej lokalizacji.

Instalacja zasilania urzadzen

Dla zasilania rekuperatora sciennego projektuje sie obwdd przewodem YDYp 3x2,5mm2, wyprowadzony z wolnego
wytgcznika w rozdzielnicy R1.1.

Projektowany obwdéd uktadac w istniejgcym korytku kablowym w korytarzu, oraz pod tynkiem w pomieszczeniach
adaptowanych.

Uwagi koncowe

- wszelkie prace montazowe wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i katalogami .
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- w zakresie ochrony przeciw porazeniowej wszelkie prace wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364.
- obcigzenia w tablicach rozdzielczych roztozyc réwnomiernie na kazdg faze.

- uzytkowanie urzadzen elektrycznych jest dopuszczalne dopiero po sprawdzeniu skutecznosci ochrony od porazen
pragdem elektrycznym potwierdzonym protokotem przez osobe uprawniona.

- dopuszcza sie stosowanie innych urzadzen i aparatéw elektrycznych niz proponowane w projekcie , pod warunkiem iz
nie pogorszy to parametrow technicznych instalacji elektrycznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakdéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych
rownorzednych dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robaét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze kontynuowaé dopiero
po stwierdzeniu przez Inzyniera zatozonej jakosci.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIOR, nor-mach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIOR zo-stang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien STWIOR zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna wy-tyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace wymagane przepisami badania i pomiary.
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego (Inzyniera) o rodzaju i terminie
przeprowadzanych badan.

Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonania oceny ich wynikdw muszg by¢ sporzadzone ra-porty w ustalony sposéb
(wymagany przepisami).

Protokoty muszg zawiera¢ dane identyfikujgce uzyty przyrzad pomiarowy. Wszystkie przyrzgdy pomiarowe uzyte do
badan i pomiaréw muszg posiadac aktualne Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.

Badania i pomiary powinna wykonac¢ uprawniona osoba.

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:
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. pomiary rezystancji izolacji instalacji,

. pomiary rezystancji izolacji odbiornikow,

. pomiary impedanc;ji petli zwarciowych,

. pomiar natezenia oswietlenia podstawowego
. pomiar natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego

Sprawdzeniu i kontroli powinno podlegac:

. zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

o wtasciwe podtaczenie przewodow fazowych, przewodu neutralnego i ochronnego,

o sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych,

o wtasciwe oznakowanie aparatéw i przewodéw,

o zatgczanie oswietlenia zgodnie z zatozonym programem.

. podtgczenie przewododw fazowych w gniazdach wtyczkowych do wtasciwych zaciskow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Ogdlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Odbidr polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi koricowemu

. odbiorowi pogwarancyjnemu,

. odbiorowi po okresie rekojmi,

Zasady odbioru robdt moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcy i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw korncowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z
wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, po-daniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia
odbieranych robét.

Odbiér koncowy robot.
Odbioér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt
budowlanych. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
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Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty do-kona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg i STWiIOR. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem.

Dokumenty do odbioru koricowego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru korncowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIOR i ew. PZ),

. protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

. protokoty wykonanych préb i badan,

. Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

o instrukcje obstugi, gwarancje wbudowanych wyrobdw,

o Ksigzke Eksploatacji Instalacji Oswietlenia Awaryjnego - scisle wg wytycznych Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi". Odbidr taki wy-maga przygotowania
nastepujgcych dokumentow:

. Umowy o wykonaniu robét budowlanych,

. Protokotu odbioru koricowego obiektu,

. Dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli
one byty),

. Dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

. Innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbioér pogwarancyjny-ostateczny

Odbidér pogwarancyjny - ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze robdt po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W sktad dokumentacji powykonawcze] obiektu
wchodzg m.in.:

. Projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét,

. Wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

. Oryginat dziennika budowy i dokumenty wtgczone w trakcie trwania budowy,

. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. Protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

. Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych,

. Dokumentacja powykonawcza: projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inzyniera,

. Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
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robdét wtascicielom urzadzen,

Oswiadczenie kierownika budowy o:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem oraz przepisami,

Aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczeristwa ,B" dla materiatow i
urzadzen, DTR,

Karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

Instrukcje eksploatacji instalacji jezeli istnieje taka potrzeba,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisédw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz.
1263)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
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10.2.2. NORMY

o

PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalenie
ogodlnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41: 2017. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42:2015. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-pewnienia
bezpieczeristwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczen-stwo. Srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnie-nia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami elektroma-gnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczen-stwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrz-nych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51: 2014 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdér i montaz wyposa-zenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2016. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposa-zenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wypo-sazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-537:2017. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wypo-sazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-5-54:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposa-zenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-56:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposa-zenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczerstwa.

PN-HD 60364-5-559 :2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietle-niowe.
PN-HD 60364-7-712:2026-05E - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania;

PN-IEC 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-EN 12464-1 :2012. Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 12665 :2008. Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan
dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 1838 :2005. Zastosowanie oswietlenia. - Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemdw wytwarzania mocy
elektrycznej — Przewodnik;

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektrycznej kV

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.
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PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw bu-dowlanych i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-EN 62305-3:2009/A11:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia (oryg.).

PN-EN 62561-1:2017 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce
elementéw potaczeniowych

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1
PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano — montazowych, Czes¢ V ,lnstalacje
elektryczne”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instala-cyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicz-nej. Warszawa 2004 r.

N SEP-E-002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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